PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DOS TRECHOS			
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE			
LOCALIDADE: TRECHOS 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12			
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS			
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL	**SINAPI**	**DESONERADO:**	**BDI**
MUNICÍPIO/UF: CACIQUE DOBLE /RS	jul/19	SIM	25,66

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**SERVIÇOS INICIAIS (R$)**	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (R$)**	**SINALIZAÇÃO (R$)**	**ENSAIOS (R$)**	**MOB E DESM. DE EQUIPAMENTOS E ADM. LOCAL**	**PREÇO TOTAL (R$)**
1,	**PAVIMENTAÇÃO POR TRECHOS**						
1.1	TRECHO 1 - RUA VEREADOR NORIVALDINO FORTUNA	R$ 330,91	R$ 50.547,40	R$ 3.316,39	R$ 850,13		R$ 55.044,84
1.2	TRECHO 2 - RUA TARCISIO DAL MORO	R$ 396,33	R$ 60.540,18	R$ 3.315,31	R$ 850,13		R$ 65.101,95
1.3	TRECHO 3 - RUA FELIX POLO	R$ 295,67	R$ 45.164,43	R$ 5.015,99	R$ 850,13		R$ 51.326,22
1.4	TRECHO 4 - RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI	R$ 498,90	R$ 76.207,69	R$ 5.165,82	R$ 850,13		R$ 82.722,53
1.5	TRECHO 5 - RUA SEVERINO MADELA	R$ 3.202,74	R$ 116.474,69	R$ 7.309,52	R$ 1.504,07		R$ 128.491,02
1.6	TRECHO 6 - RUA OSVALDO BIAZUS	R$ 327,47	R$ 50.022,24	R$ 3.378,38	R$ 850,13		R$ 54.578,21
1.7	TRECHO 7 - RUA EDIMO LUIZ TONIAL	R$ 3.221,25	R$ 76.376,99	R$ 2.913,51	R$ 850,13		R$ 83.361,88
1.8	TRECHO 8 - AVENIDA SILVIO DAL MORO	R$ 4.488,33	R$ 147.779,76	R$ 2.850,75	R$ 850,13		R$ 155.968,97
1.9	TRECHO 9 - RUA RICARDO ZENI	R$ 7.803,12	R$ 217.769,01	R$ 7.606,52	R$ 1.504,07		R$ 234.682,73
1.10	TRECHO 10 - RUA NEMEZIA SCHEMES	R$ 3.619,51	R$ 85.819,70	R$ 3.671,74	R$ 850,13		R$ 93.961,07
1.11	TRECHO 11 - RUA SANTO FLORIANI ZORDAN	R$ 8.584,86	R$ 288.647,65	R$ 7.808,06	R$ 1.504,07		R$ 306.544,63
1.12	TRECHO 12 - RUA FLÔRENCIO MENDES	R$ 2.357,31	R$ 55.892,58	R$ 3.893,62	R$ 850,13		R$ 62.993,64
	TOTAL 1	**R$ 35.126,40**	**R$ 1.271.242,32**	**R$ 56.245,61**	**R$ 12.163,38**		**R$ 1.374.777,69**
2,	**SERVIÇOS COMPLEMNETARES**						
2.1	TRECHOS: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12					R$ 13.607,39	R$ 13.607,39
	TOTAL 2					**R$ 13.607,39**	**R$ 13.607,39**
						PREÇO TOTAL	**R$ 1.388.385,08**

Cacique Doble /RS, 10 de setembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal